



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

SERVIZIO GESTIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATIONEU - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI - CUP F13C22001910001 – CIG 98709662D5 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EDILTEC RUOTOLO SRL

Determinazione 319 del 13/09/2023



PREMESSO CHE:

- L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del programma Next Generation EU (NGEU) dell'Unione Europea: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU);
- il Governo ha presentato il “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Italia Domani”, un pacchetto di investimenti e riforme che si articola in sei Missioni e sedici Componenti, finalizzato a investimenti nei campi della transizione ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e dell'inclusione sociale, territoriale e di genere approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- in particolare nella Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, è previsto **l'Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”**, il Ministero dell'Istruzione in data 02/12/2021 ha emanato il DM n. 343 “Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi”;
- l'art. 5 del predetto Decreto n. 343 del 2021 ha trovato attuazione con il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 318, che ha approvato un primo piano di interventi e, con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320, sono state individuate e ripartite ulteriori risorse per l'approvazione di un secondo piano di interventi da finanziare;



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni

Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346

Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it

e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

- la Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 385/2018, relativamente al riparto tra provincie e città Metropolitana di Bologna, ha deciso di destinare per gli interventi a favore del territorio della provincia di Parma la somma di € 6.220.053,72, di cui € 4.354.037,60 (70%) a favore dei comuni;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Lesignano de' Bagni è proprietario di immobili con destinazione d'uso scolastici di vario ordine e grado situati in via Volontari del Sangue nel capoluogo di Lesignano de' Bagni utilizzati dall'Istituto Comprensivo Scolastico di Neviano degli Arduini e Lesignano de' Bagni;
- l'Amministrazione ha deciso di investire su progetti che mirano alla riqualificazione del patrimonio pubblico esistente e in particolare ha deciso di candidare l'edificio della Scuola Secondaria di Primo Grado sita in Via Volontari Sangue n. 4 nel capoluogo di Lesignano al Bando sopra richiamato;
- da anni l'Amministrazione stessa lavora per la messa in sicurezza, la riqualificazione e l'efficientamento energetico dei suoi edifici pubblici;
- infatti con determinazione del Responsabile del Settore n. 172 del 22/06/2022 è stato affidato l'incarico per la redazione di un progetto in unica fase definitivo – esecutivo riguardante un intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico in merito alla parte strutturale ed architettonica della Scuola Secondaria, all'Ing. Gennari Giuliano dello studio tecnico Gennari con sede in piazza Salandra 11A – Parma C.F. GNNGLN65P11G337Y - P.IVA 01990280347 (CIG 9290427EE1);
- con determinazione del Responsabile del Settore n. 250 del 30/08/2022 è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto in unica fase definitivo - esecutivo di riqualificazione energetica Scuola Secondaria in particolare in merito alle caratteristiche e al dimensionamento degli impianti termici ed elettrici con relativi elaborati grafici, computo e capitolato prestazionale, redazione documentazione inerente la Legge 10/1991, all'Ing. Paolo Lotti dello studio tecnico associato Lotti con sede in Via Vivaldi n.2, cap. 46025 Poggio Rusco (Mn), CF/P.IVA 01735920207 (CIG Z033655E64);
- con determinazione del Responsabile del Settore n. 303 del 03/10/2022 è stato affidato l'incarico per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progetto in merito alle opere di miglioramento sismico e riqualificazione energetica della Scuola Secondaria di Via Volontari del Sangue, al Geom. Rossi Simone dello studio tecnico Rossi con sede in Piazzetta Caduti del Galilea, 3 - 43013 - Langhirano (Pr) p.iva 01819690346 - CF. RSSSMN72D21G337S, (CIG ZF037D9AF2);

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 02/12/2022 è stato approvato il progetto in unica fase definitivo-esecutivo dal titolo "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI" - CUP F12C22000060001" a firma dei tecnici incaricati per quanto di competenza, così composto:



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

- elaborati del progetto strutturale e architettonico a firma dell'Ing. Giuliano Gennari consegnati con prot. n. 9457 in data 21/10/2022;
 - elaborati del progetto impiantistico a firma dall' Ing. Paolo Lotti consegnati in data 21/10/2022 con prot. n. 9463
 - piano sicurezza e coordinamento a firma del geom. Rossi Simone consegnati in data 19/10/2022 con prot. n. 9438 e n. 9440;
- ai fini di ricondurre il progetto sopra richiamato ai requisiti previsti dal Bando sopra citato si è provveduto a una revisione del progetto già approvato per concentrarsi sul solo edificio della scuola secondaria di primo grado che rispetta i requisiti richiesti dal Bando stesso;

CONSIDERATO che a seguito di tale revisione è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo esecutivo con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 26.01.2023;

DATO ATTO che il progetto sopra descritto è stato ammesso con Decreto Direttoriale del 10.03.2023 n. 17 dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR – al finanziamento PNRR *Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici, l'individuazione del Ministero dell'istruzione quale titolare dell'Investimento 3.3*, per un importo pari ad € 1.119.613,51;

RICHIAMATO l'accordo di *“Concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori”* a firma del Ministero dell'istruzione e del merito, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, in qualità di Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Soggetto attuatore, Comune di Lesignano De' Bagni, per il progetto **“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E DEEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI”** rappresentato dal Sindaco dott.ssa Sabrina Alberini in qualità di legale rappresentante del Comune di Lesignano De' Bagni, in cui sono regolati i rapporti tra le parti ed in particolare gli obblighi in materia di rendicontazione e pagamento del finanziamento in oggetto;

RICHIAMATI:

- gli elaborati costituenti il progetto esecutivo di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado del comune di Lesignano de' Bagni trasmessi in data 26.01.2023 con prot. num.740, a firma dell'Ing. Giuliano Gennari;
- l'autorizzazione sismica emessa dalla Struttura tecnica competente in materia dell'Unione Montana Appennino Parma Est in data 28/10/2022 e conservata in atti;
- il Parere espresso dall'Azienda Unità Sanitaria locale di Parma, distretto di Sud-Est, pervenuto a mezzo pec in data 22/10/2022 con prot. n. 9517 con cui comunicano che:
“la pratica risulta conforme a condizione che:
 - *siano realizzati locali per lo stoccaggio dei materiali vari e idonei depositi, areati, per riporre le attrezzature e i prodotti delle pulizie;*
 - *si rammenta che gli alunni dovranno essere correttamente rapportati alle dimensioni delle aule come indicato alla TABELLA 7 D.M. 18 dicembre 1975”;*



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni

Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346

Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it

e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

- il progetto dal titolo “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI” - CUP F13C22001910001 a firma dei tecnici incaricati per quanto di competenza, e composto dagli elaborati di seguito elencati:
- elaborati del progetto architettonico, strutturale ed energetica a firma dell'Ing. Giuliano Gennari consegnati con prot. n. 740 in data 26/01/2023;
 - elaborati del progetto impiantistico a firma dall' Ing. Paolo Lotti consegnati in data 26/01/2023 con prot. n. 760;
 - piano sicurezza e coordinamento a firma del geom. Rossi Simone consegnati in data 26/01/2023 con prot. n. 737;
- depositati agli atti presso il Settore Gestione ed assetto del territorio, e che qui si intendono espressamente richiamati, ed il cui quadro economico progettuale dell'importo complessivo di € 1.119.613,51 si compone delle voci di spesa di seguito riportate:

A) Lavori Scuola Media (Secondaria)	
Opere Edili	€ 610.545,76
Impianti Elettrici	€ 125.186,87
Impianti Meccanici	€ 76.505,64
	€ 812.238,27
Totale Complessivo Lavori	€ 812.238,27
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.832,02
	Totale Generale Lavori e Oneri Sicurezza € 846.070,29
Somme a Disposizione dell'Amministrazione	
- Iva (10%)	€ 84.607,03
- Imprevisti (Iva Compresa)	€ 46.533,87
- Spese per commissioni e per appalti con offerta econ. piu vantaggiosa	€ 7.000,00
- Spese per accertamenti, prove di laboratorio	€ 2.000,00
- Spese tecniche (Iva e oneri previdenziali compresi)	
- Collaudo statico	€ 3.806,40
- Coordinamento Sicurezza in fase Esecuzione	€ 12.745,95
- Altre spese tecniche (tra cui verifica aggiornamento Scia Antincendio)	€ 10.000,00
- Altre spese tecniche : aggiornamenti catastali	€ 5.000,00
- Direzione Lavori Impianti	€ 19.666,40
- altre Spese Tecniche	€ 20.000,00
- Incentivi P.A.	€ 12.183,57
- Accantonamento per aumento prezzi materiali (Iva Compresa)	€ 50.000,00
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione € 273.543,22
	Totale generale Progetto € 1.119.613,51

DATO ATTO CHE l'intervento rispetta i requisiti di cui al D.L. 104/2020, quali:

- l'intervento è realizzato su un edificio per il quale l'Amministrazione è titolare di diritto di proprietà;
- l'edificio è registrato al N.C.U. con categoria B5 Scuole e laboratori scientifici;



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni

Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346

Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it

e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

- il progetto “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI” - CUP F13C22001910001” è stato validato dal Rup Geom. Antonella Vescovi in data 23/06/2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 23/06/2023 è stato approvato il progetto in unica fase definitiva - esecutiva dal titolo “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI” - CUP F13C22001910001 composto dagli elaborati inerenti il progetto architettonico e strutturale a firma del tecnico incaricato Ing. Giuliano Gennari, degli elaborati del progetto impiantistico a firma del tecnico incaricato Ing. Lotti Paolo e degli elaborati relativi alla sicurezza redatti dal Geom. Rossi Simone il cui quadro economico del valore di € 1.119.613,51 si compone delle seguenti voci di spesa:

A) Lavori Scuola Media (Secondaria)	
Opere Edili	€ 610.545,76
Impianti Elettrici	€ 125.186,87
Impianti Meccanici	€ 76.505,64
	€ 812.238,27
Totale Complessivo Lavori	€ 812.238,27
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.832,02
Totale Generale Lavori e Oneri Sicurezza	
€ 846.070,29	
Somme a Disposizione dell'Amministrazione	
- Iva (10%)	€ 84.607,03
- Imprevisti (Iva Compresa)	€ 46.533,87
- Spese per commissioni e per appalti con offerta econ. piu vantaggiosa	€ 7.000,00
- Spese per accertamenti, prove di laboratorio	€ 2.000,00
- Spese tecniche (Iva e oneri previdenziali compresi)	
- Collaudo statico	€ 3.806,40
- Coordinamento Sicurezza in fase Esecuzione	€ 12.745,95
- Altre spese tecniche (tra cui verifica aggiornamento Scia Antincendio)	€ 10.000,00
- Altre spese tecniche : aggiornamenti catastali	€ 5.000,00
- Direzione Lavori Impianti	€ 19.666,40
- altre Spese Tecniche	€ 20.000,00
- Incentivi P.A.	€ 12.183,57
- Accantonamento per aumento prezzi materiali (Iva Compresa)	€ 50.000,00
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	
€ 273.543,22	
Totale generale Progetto	
€ 1.119.613,51	

CONSIDERATO che:

- con Determinazione del Responsabile del Settore num. 222 del 23.06.2023 (determina a contrarre) si è stabilito di bandire una procedura di affidamento aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. e con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa (ai



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni

Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346

Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it

e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

sensi dell'art. 95 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi), trattandosi di importo superiore a € 150.000,00, da svolgere su piattaforma Sistema acquisti telematici Regione Emilia Romagna (Sater), con ricorso alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Appennino Parma Est costituita con delibera della Giunta dell'Unione stessa n. 8 del 30/06/2011, avvalendosi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, (ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/16);

- con Determinazione num. 308 del 28.06.2023 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Appennino Parma Est sono stati approvati i documenti di gara ed indetta la “procedura aperta” come sopra descritta;
- con Verbale n. 1 di gara in data 04.08.2023 risultava che entro il termine per la presentazione erano pervenute n. 2 offerte efficaci sulla piattaforma SATER da parte delle seguenti ditte:
 - Ediltec Ruotolo srl – data ricezione 02.08.2023 prot, PI251464-23;
 - Bucci spa – data ricezione 03.08.2023 prot. PI253822-23;
- Con Provvedimento del Responsabile del settore n.1 del 09.08.2023 si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice ai sensi e dell'art. 51 del D.lgs. n°36/2023, per svolgere anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia, composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del progetto/contratto;
- con successivo Verbale di gara n.2 redatto in data 10.08.2023 risultava che tutte le ditte venivano ammesse alla fase successiva della verifica della busta “B- Documentazione Tecnica”;
- con verbale n. 3 dell'11.08.2023 a seguito dell'esame della busta “B- Documentazione Tecnica”, il Presidente della commissione procedeva ad ammettere tutte le ditte alla valutazione dell'offerta tecnica;
- con verbale n. 4 dell'11.08.2023, la commissione giudicatrice procedeva all'attribuzione dei punteggi tecnici e la Ditta Bucci spa risultava non aver ottenuto il punteggio minimo di 50/80 (ante riparametrazione) per l'ammissione alla successiva fase di gara di valutazione dell'offerta economica, pertanto è stata esclusa dalle successive fasi di gara;
- con verbale n. 5 del 25.08.2023 si procedeva alla valutazione delle offerte economiche, da cui risultava la migliore offerta, determinata dalla somma dei punteggi tecnici ed economici, la ditta EDILTEC RUOTOLO SRL con un ribasso del 9,00 % sull'importo a base di gara e pertanto se ne proponeva l'aggiudicazione per un importo di contratto pari ad € 739.136,83 oltre oneri di sicurezza (€ 33.832,02) per un totale di € 772.968,85;
- con Determinazione del Responsabile della CUC, L'ing. Bacchieri Cortesi Giampiero, num. 416 del 04.09.2023 in merito all'affidamento dell' “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI” - CUP F13C22001910001”:
 - sono stati approvati i contenuti dei verbali di gara 1,2,3,4,5 a firma del presidente della commissione giudicatrice e dei due membri esperti,
 - sono stati affidati pertanto i lavori sopra richiamati alla ditta “EDILTEC RUOTOLO SRL” per l'importo di € 739.136,83 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso del valore di €



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

33.832,02 per l'importo totale di € 772.968,85 oltre iva di legge, **sotto condizione sospensiva del positivo esito delle verifiche dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara;**

VISTE ora:

- la documentazione inviata con nota prot. num. 7816 in data 05.09.2023 da parte della Centrale Unica di Committenza con cui si trasmette l'esito positivo delle verifiche e delle dichiarazioni rese in sede di gara della ditta risultata aggiudicataria "EDILTEC RUOTOLO SRL";
- la Determinazione num. 416 del 04.09.2023 dell'ufficio tecnico dell'Unione Montana Appennino Parma Est, a firma dell'Ing. Giampiero Bacchieri Cortesi, con cui si approvano i verbali di gara sopraccitati relativi alla procedura aperta in oggetto, e vengono aggiudicati in via definitiva i lavori di cui all'oggetto alla ditta "EDILTEC RUOTOLO SRL" con un ribasso del 9,00 % sull'importo a base di gara, per l'importo quindi di € 739.136,83 oltre oneri di sicurezza per il totale di € 772.968,85 (oltre iva di Legge);

RITENUTO opportuno prendere atto dei contenuti della determinazione sopra richiamata e che si intende parte integrante del presente atto e procedere di conseguenza all'affidamento **in via definitiva** dei lavori di cui all'oggetto, all'operatore economico selezionato "EDILTEC RUOTOLO SRL" con sede in via Cupa Sant'Andrea 8/b - 82011 - Paolisi (BN), P.IVA 01603510627;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di C. C. n. 8 del 05/04/2023 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- la deliberazione di C. C. n. 9 del 05/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la deliberazione della G.C. n. 1 del 09/01/2023 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio 2023 e l'assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie, in attesa dell'approvazione del Peg definitivo 2023;
- l'atto monocratico n. 02 del 03/01/2023 con il quale il Sindaco ha nominato il Geom. Antonella Vescovi, Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ad interim, incarico che comporta potere di firma degli atti di competenza, capacità di rappresentanza esterna dell'ente, completa autonomia di gestione con formale assegnazione della quota Peg relativa alle attività oggetto della posizione organizzativa;

DETERMINA

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, in merito all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI" - CUP F13C22001910001", dei contenuti della determinazione redatta dal responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Appennino Parma Est, Ing. Giampiero Bacchieri Cortesi, num. 416 del 04.09.2023 con cui si approvano i verbali di gara sopra dettagliatamente descritti e con cui vengono aggiudicati in via definitiva i lavori alla ditta "EDILTEC RUOTOLO SRL" in seguito al ribasso del 9,00 % sull'importo a base di gara, pertanto per l'importo pari ad € 739.136,83 oltre oneri di sicurezza per il totale di € 772.968,85 (oltre iva di Legge);



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni

Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346

Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it

e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

- di aggiudicare di conseguenza **in via definitiva**, i lavori sopra richiamati alla ditta “EDILTEC RUOTOLO SRL” con sede in via Cupa Sant'Andrea 8/b - 82011 - Paolisi (BN), P.IVA 01603510627 per l'importo di € 739.136,83 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso del valore di € 33.832,02 per l'importo totale di € 772.698,85 oltre iva di legge al 10% per complessivi € 850.265,63;
- di dare atto che l'intera opera è finanziata PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA “NEXTGENERATIONEU”;
- di dare atto che l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 850.265,63 trova copertura al capitolo 04022.02.025330000- PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole – CUP F13C22001910001 – Dm. 320/2022 del Bilancio 2023;
- di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e della determinazione dell'A.V.C.P. n. 8 del 18.11.2010 è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara derivato (CIG):98709662D5;
- di dare atto che a seguito dell'aggiudicazione di cui al presente atto, il quadro tecnico economico è così rimodulato:

		aggiudicazione
A) Lavori Scuola Media (Secondaria)		
Opere Edili	€ 610.545,76	
Impianti Elettrici	€ 125.186,87	
Impianti Meccanici	€ 76.505,64	
	€ 812.238,27	
Totale Complessivo Lavori	€ 812.238,27	€ 739.136,83
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.832,02	€ 33.832,02
Totale Generale Lavori e Oneri Sicurezza	€ 846.070,29	€ 772.968,85
Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
- Iva (10%)	€ 84.607,03	€ 77.296,88
- Imprevisti (Iva Compresa)	€ 46.533,87	€ 46.533,87
- Spese per commissioni e per appalti con offerta econ. piu vantaggiosa	€ 7.000,00	€ 7.000,00
- Spese per accertamenti, prove di laboratorio	€ 2.000,00	€ 2.000,00
- Spese tecniche (Iva e oneri previdenziali compresi)		
- Collaudo statico	€ 3.806,40	€ 3.806,40
- Coordinamento Sicurezza in fase Esecuzione	€ 12.745,95	€ 12.745,95
- Altre spese tecniche (tra cui verifica aggiornamento Scia Antincendio)	€ 10.000,00	€ 10.000,00
- Altre spese tecniche : aggiornamenti catastali	€ 5.000,00	€ 5.000,00
- Direzione Lavori Impianti	€ 19.666,40	€ 19.666,40
- altre Spese Tecniche	€ 20.000,00	€ 20.000,00
- Incentivi P.A.	€ 12.183,57	€ 12.183,57
- Accantonamento per aumento prezzi materiali (Iva Compresa)	€ 50.000,00	€ 50.000,00



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

- ribasso d'asta		€	80.411,59
<i>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</i>		€	273.543,22
		€	346.644,66
<i>Totale generale Progetto</i>		€	1.119.613,51
		€	1.119.613,51

7. di ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i., con pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio
VESCOVI ANTONELLA / InfoCamere S.C.p.A.